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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
3.1.1 Alcance del pliego 

 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el 

lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o la 
ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación, así como las instrucciones, supervisiones y/o aprobaciones que emita o 
efectúe la Unidad Ejecutora de Obras para su correcta ejecución, completando las 
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, 
planos y planillas. 

Estas especificaciones, los planos, planillas y detalles que se adjuntan son 
complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe 
considerarse como exigido en el contexto de la totalidad de la documentación. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado 
tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del P.E.T., a los efectos de la 
presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, no admitiéndose 
reclamo de ningún tipo, por parte de “El Contratista” en concepto de adicionales, 
por divergencia de interpretación de sus cláusulas. 

Las observaciones y/o modificaciones a los pliegos y planos de la licitación, 
formuladas por “El Contratista” con posterioridad a la presentación de la oferta, no 
serán tenidas en cuenta en tanto produzcan alguna alteración en su precio. 

 
3.1.2 Marco teórico documental – calidad de la Obra 

 
Considerando el singular valor Histórico-Arquitectónico y Testimonial del 

edificio, se deberán respetar los lineamientos doctrinarios de todos los 
documentos internacionales sobre Conservación y Restauración de Edificios y 
Monumentos, como la “Carta de Venecia” del año 1964, la “Carta Internacional 
para la conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios” del año 1978, y 
otros.  

Se transcribe parte de la Carta Internacional para la Conservación y 
Restauración de Sitios y Monumentos del año 1978: 

“La restauración se funda en el respeto hacia la sustancia original o antigua 
del monumento o sitio y sobre los documentos auténticos que le conciernen.” 

“La preocupación de la carta de Venecia, referida a salvaguardar el 
testimonio histórico nos señala que los materiales y los sistemas constructivos 
deben ser comprendidos y en consecuencia tratados, no sólo como soporte de 
esas cuestiones simbólicas y formales sino como documento en sí.” 

“La materialidad de la obra, analizada como el conjunto de elementos, 
muros, ornatos, carpinterías, revestimientos, deberá ser conservada, hecho que 
nos lleva a ejecutar determinadas intervenciones y no otras para salvaguardar y 
respetar su originalidad. Esas intervenciones las denominaremos con el nombre 
genérico  de Restauración.” 

“La Restauración implica la ejecución de diversas acciones físicas sobre el 
bien cultural con el fin de salvaguardarlo y transmitirlo sobre estas perspectivas 
reconocidas en la carta de Venecia.” 

“El especialista es el único mediador entre el estado anterior y posterior del 
objeto. Esto crea la obligación de documentar todos y cada uno de los aspectos de 
la intervención. Desde el relevamiento preliminar hasta el resultado final de la 
intervención, pasando por todas y cada una de las etapas intermedias.”  
 
 



 
 

5 
 

3.1.3 Concepto de obra completa 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en 

conjunto y en detalle, a cuyo efecto “El Contratista” deberá cumplir lo expresado y 
la intención de lo establecido en la documentación presente. 

“El Contratista” deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente 
consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la 
misma resulte completa, de acuerdo a su fin. 

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, ensayos, 
análisis, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden 
comprendidos dentro de las obligaciones de “El Contratista”, los cuales deberán 
ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la 
obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Unidad Ejecutora de Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo 
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material 
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista”, debe considerarse incluido 
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los 
trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de 
protecciones adecuadas y necesarias. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier 
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto 
desarrollo de los mismos. 
 
3.1.4 Normas para materiales y mano de obra 

 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente 
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su 
clase. 

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad 
o características requeridas. 

“El Contratista” indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar y/o aplicar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no 
exime a “El Contratista” de su responsabilidad por la calidad y características 
técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego, planos y planillas. 

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que 
sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad 
y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por 
“El Contratista”. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de 
la Unidad Ejecutora de Obras. 

En cuanto al personal de “El Contratista”, la Unidad Ejecutora de Obras 
podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la 
realización de las tareas encomendadas, ya sean operarios y/o profesionales que 
intervengan en el proceso de restauración. La Unidad Ejecutora de Obras podrá 
solicitar que se incremente el personal  en obra si los plazos así lo demandaran o, 
que se extienda el horario de trabajo, sin que esto implique mayor costo alguno. 

La Unidad Ejecutora de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno, 
a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los 
que fueran subcontratados para ella. “El Contratista” deberá comunicar a esos 
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efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan 
en ellos. 
 
3.1.5 Antecedentes 

 
“El Contratista” deberá acreditar por lo menos la experiencia en la ejecución 

de 3 (tres) obras de similares características, las mismas deberán ser 
comprobables y que a la fecha se encuentren en perfectas condiciones de 
conservación. Las mismas deberán pertenecer a su empresa y no a 
subcontratistas, debiendo encontrarse a no más de 60 km de Bs. As. 

“El Contratista” designará un Representante Técnico, quien será el 
responsable de la ejecución de los trabajos en tiempo y forma y único interlocutor 
válido con la Unidad Ejecutora de Obras, por lo que deberá estar disponible para 
cuando se lo requiera en los lugares de trabajo, este será un profesional de 
primera categoría. “El Contratista” deberá presentar el currículum del profesional 
propuesto a los efectos de ser evaluado por la Unidad Ejecutora de Obras. 

“El Contratista” deberá designar un Jefe de Obra. El mismo tendrá 
dedicación permanente y exclusiva durante el horario habitual de la jornada de 
trabajo, todos los días de la semana hasta que finalice la obra, incluyendo fines de 
semana o feriados si es que “El Contratista” realizara tareas en dichos días, 
además deberá acreditar experiencia en no menos de 3 (tres) obras similares. “El 
Contratista” deberá presentar el currículum del profesional propuesto a los efectos 
de ser evaluado por la Unidad Ejecutora de Obras. 

El personal de “El Contratista”, deberá además de idoneidad, exhibir 
experiencia en obras similares. Para ello deberá presentar junto con la oferta, 
antecedentes de 5 (cinco) oficiales especializados, como mínimo, calificados a tal 
efecto, con experiencia comprobable a través de documentación fehaciente. La 
documentación a presentar deberá incluir el nombre, domicilio, teléfono y contacto 
para consultar los datos presentados. En caso de reemplazar a alguna de estas 
personas, su reemplazante deberá acreditar los mismos datos, caso contrario se 
paralizarán las tareas hasta tanto se de cumplimiento a estos requisitos, sobre la 
presentación de los 5 (cinco) operarios especialistas. Estos deben ser personal 
propio de “El Contratista”, en ningún caso se aceptará subcontratistas. 

“El Contratista” designará a un Restaurador, profesional de primera 
categoría cuyos antecedentes serán presentados junto con la oferta, como 
responsable de las tareas a realizarse que a criterio de la Unidad Ejecutora de 
Obras así lo requieran. Se deberá adjuntar currículum vitae del restaurador para 
ser evaluado por la Unidad Ejecutora de Obras, para llevar adelante la misma. El 
restaurador deberá concurrir a la obra no menos de 3 (tres) días por semana, a los 
efectos de evaluar técnicas de restauración, patologías, etc., en coordinación con 
la Unidad Ejecutora de Obras y el Jefe de Obra representante de “El Contratista”. 

“El Contratista” designará un profesional de primera categoría como 
responsable de Seguridad e Higiene en la totalidad de la obra. Su dedicación será 
permanente, es decir concurrirá a la obra en el mismo día y horario en que existan 
operarios desarrollando tareas. Deberá autorizar la ejecución de cada una de las 
tareas de acuerdo al plan de Higiene y Seguridad. Realizará la instrucción de todo 
el personal previamente a la realización de las tareas. Presentará una planilla con 
los datos del personal asistente a la instrucción en Seguridad e Higiene la cual 
será presentada ante la Unidad Ejecutora de Obras. 

 
3.1.6 Planos de obra 

 
“El Contratista” antes de presentar su propuesta deberá poner en 

conocimiento de la Unidad Ejecutora de Obras cualquier error observado en 
planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. 
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También deberá presentar antes del vencimiento señalado cualquier 
cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el 
lugar de emplazamiento de la obra proyectada. De considerarse pertinentes tales 
observaciones, la Unidad Ejecutora de Obras incorporará las disposiciones 
necesarias a la documentación de licitación. 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que este tuviera lugar, se 
considerará que “El Contratista” conoce en todos sus términos los pliegos y 
planos, no teniendo derecho posterior a reclamo de ningún tipo. 

“El Contratista” desarrollará los planos constructivos de todos los sistemas 
que constituyen el contrato según se establece en estas Especificaciones y planos 
que la acompañan. 

Queda entendido que cualquier aprobación de planos, quedará de hecho 
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a dicha 
aprobación, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de los 
materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere necesario. 

La solicitud de aprobación de cualquier propuesta efectuada por “El 
Contratista”, no lo excluirá de la responsabilidad de lograr el propósito que 
persiguen las especificaciones. 

La aceptación por la Unidad Ejecutora de Obras de cualquier sustitución de 
elementos, será considerada como una concesión a favor de “El Contratista” y 
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas será de 
exclusiva responsabilidad de “El Contratista”.  

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter 
de anteproyecto, siendo obligación de “El Contratista” la elaboración del proyecto 
definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la 
obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la 
Unidad Ejecutora de Obras por lo menos con 10 (diez) días de anticipación 
respecto del inicio de los trabajos. 
Planos a presentar: 

 Plano de obrador 1:50 (planta y cortes) 
 Relevamiento planimétrico del estado actual de cada una de las 
carpinterías a intervenir (planta, cortes y vistas -interiores y exteriores-) que 
exprese el estado actual de todos sus componentes, así como los faltantes, 
sus patologías, etc. 
 Relevamiento fotográfico del estado actual de cada una de las 
carpinterías a intervenir, incluyendo en cada caso vistas interiores y 
exteriores y detalles característicos. 
 Propuesta de intervención de acuerdo a la situación y patología de cada 
carpintería a intervenir. 
 Planos eléctricos 1:100 / 1:20 (plantas, cortes, y detalles) en cortinas de 
enrollar automatizadas o a automatizar. 
 Manual técnico del fabricante de todo equipamiento electromecánico a 
instalar. 
“El Contratista” deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, 

para la elaboración de la documentación completa de la obra. 
Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos e 

informes técnicos que surjan como necesidad, a juicio de la Unidad Ejecutora de 
Obras. 

La aprobación de los mismos por parte de la Unidad Ejecutora de Obras 
implicará que dichos planos se constituyan en documentación oficial de la misma. 

 
3.1.7 Documentación conforme a obra 
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Al finalizar la obra “El Contratista” deberá presentar informes detallando las 
técnicas utilizadas en cada una de las intervenciones realizadas y planos de los 
tratamientos realizados conforme a obra. Estos documentos, deberán ser firmados 
por el representante técnico. 

 Informe fotográfico y escrito de los procedimientos empleados en cada 
carpintería. Complementar la documentación con detalles escala 1:20 de 
cada tipología intervenida. 

 
3.1.8 Mantenimiento y limpieza de obra 

 
“El Contratista” será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, 

roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se 
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o 
negligencia que a juicio de la Unidad Ejecutora de Obras se hubiera incurrido. Así 
mismo se considerará lo siguiente: 

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán 
los trabajos, “El Contratista” deberá contar con una cuadrilla permanente de 
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier 
naturaleza todos los sectores de la obra y su entorno próximo. 

b) “El Contratista” deberá organizar los trabajos de modo tal que los 
residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados 
periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal 
desarrollo de los trabajos. 

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro 
de los límites de la obra y del edificio de la Legislatura. 

d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente 
con lonas o folios plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte. 

e) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías. 
f) Se efectuará la limpieza y barrido de materiales sueltos e incrustaciones 

en pisos y balcones sin utilizar elementos abrasivos que dañen su superficie. 
g) En los balcones, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando 

en las mismas mallas metálicas o plásticas de protección. 
h) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., 

deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. 
i) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, “El Contratista” 

retirará todos los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. 
Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente. 

j) La Unidad Ejecutora de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

k) Está expresamente prohibido realizar fuego dentro del perímetro de la 
obra con fines de cocinar y/o calentar alimentos. 

Al final del día de trabajo, en cada vano, se deberá garantizar que su 
correspondiente carpintería quede correctamente cerrada, evitando cualquier tipo 
de situación que pueda verse vulnerar la seguridad del espacio dónde se están 
llevando adelante las tareas. 

 
3.1.8.1 Mantenimiento y limpieza de obra (volquetes y acarreo) 

 
“El Contratista” será responsable de mantener la limpieza y orden de la 

obra, para esto deberá contar con la cantidad suficiente de volquetes que 
posibiliten la carga y retiro de todos los sobrantes y escombros de la misma. La 
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Unidad Ejecutora de Obras verificará que estos contenedores sean los adecuados 
para tal fin y coordinará con el contratista la ubicación, fecha y horario de su 
colocación. 

 
3.1.9 Permisos, Normas, aprobaciones y habilitaciones y aviso de obra 

 
Permisos: La Unidad Ejecutora de Obras será la responsable de otorgar 

las autorizaciones para las distintas tareas coordinando con otros gremios y 
ocupantes de las áreas de trabajo, fijando también las condiciones de seguridad 
de acuerdo al tipo de riesgo, según las normas de seguridad e higiene. 

Reglamentos y Normas: Los trabajos, materiales y equipos cubiertos por 
esta especificación deberán cumplir con las ordenanzas, reglamentos y normas 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Deberá cumplir también con cualquier 
otra reglamentación vigente para la ejecución del proyecto y materialización de las 
obras contratadas. 

Aprobaciones y habilitaciones: “El Contratista” se hará cargo de las 

aprobaciones y habilitaciones dando cumplimiento a todas las ordenanzas, 
decretos y/o Leyes del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., sobre la presentación de 
planos, ya sea al iniciar o al terminar los trabajos y los gastos a que ellos den 
lugar, como ocupación de vereda, aviso de obra, etc. 

 “El Contratista” presentará ante las oficinas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un aviso de obra dando cumplimiento a las 
reglamentaciones vigentes. 

 
3.1.10 Cartel de obra 

 
“El Contratista” deberá colocar un cartel de obra con los datos exigidos, 

según lo establece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será de 
3.00 x 2.00 m y su ubicación será definida por la Unidad Ejecutora de Obras. 

 
3.1.11 Comunicaciones 

 
“El Contratista” deberá proveer a la inspección de obra un teléfono celular, a 

su cargo, que asegure la comunicación entre la Unidad de Obras y el 
Representante Técnico, el Jefe de Obra, el Restaurador, el Ingeniero en 
Seguridad e Higiene y la oficina de “El Contratista”, en la totalidad del tiempo que 
dure la obra, el que a su vez deberá contar con cámara fotográfica de mínimo 5mp 
para fotografiar tareas inspeccionadas. 

 
3.1.12 Plan de trabajos 

 
“El Contratista” deberá presentar antes del inicio de la obra un detallado 

plan de trabajos, diagrama de Gantt, curva de inversiones y estimación de 
certificaciones mensuales, los cuales serán aprobados por la Unidad Ejecutora de 
Obras y pasarán a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, deberá 
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de avance. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por 
la superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación 
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales 
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 
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El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea 
y día por día, de modo de lograr la mayor precisión posible. 

La presentación se realizará con 3 (tres) copias en papel firmadas por el 
representante técnico y CD con archivos de cada documento. 

Se deberá tener en cuenta que por la naturaleza de los trabajos a realizar, 
así como por el sitio donde se encuentran los elementos a intervenir, será 
obligatorio coordinar con la Unidad Ejecutora de Obras un cronograma de 
ejecución de tareas que contemple las complejidades que caracterizan el normal 
funcionamiento del Palacio. 

 
3.1.13 Control del personal 

 
Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal, equipos 

y materiales, que se entregará a la Unidad Ejecutora de Obras semanalmente. Así 
mismo se deberán declarar tanto altas como bajas, en el momento que se 
produzcan, en el personal afectado a la obra, como cualquier otro tipo de 
novedades que se produjeran durante el período que permanezca vigente el 
contrato. 

En el parte semanal deberán quedar registradas todas aquellas 
instrucciones, inspecciones, visitas, citaciones, etc. referidas a seguridad e higiene 
o cualquier otro tema que involucren a la obra. 

“El Contratista” entregará a cada operario y personal jerárquico una 
credencial, de uso obligatorio para circular dentro de la Legislatura, que contenga 
los siguientes datos: Nombre de la empresa, nombre y DNI del operario y ART y 
teléfono de contacto en caso de accidente. 

 
 
3.2 TAREAS PREPARATORIAS 
3.2.1 Ensayos – recepciones – garantías 

 
Previo a su recepción y/o utilización en obra, “El Contratista” deberá 

someter a la aprobación de la Unidad Ejecutora de Obras, muestras de todos y 
cada uno de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin 
perjuicio del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la 
oferta. Para tal aprobación la Unidad Ejecutora de Obras podrá disponer que se 
efectúen las pruebas y análisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta 
de “El Contratista” los gastos que ello demande. 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se repondrá sin cargo 
todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitación y que presente 
defectos, dentro del período de garantía que será de 12 (doce) meses. 

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a 
ejecutar serán análogos a los preexistentes y compatibles con los criterios 
utilizados en la construcción. 

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes 
especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para que la 
obra resulte en cada parte y en todo concluida, serán provistos o realizados por “El 
Contratista”. 

“El Contratista” deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer 
perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la 
ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los 
detalles de cortinas de enrollar, antes y después de restaurados, los que serán 
entregados a la Unidad Ejecutora de Obras. 
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“El Contratista” proveerá e instalará los elementos complementarios que 
fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del personal, 
para el cual deberá presentar un plan de seguridad y riesgo que contemple las 
normas vigentes, sujeto a aprobación por parte de la Unidad Ejecutora de Obras. 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 12 (doce) meses de la Recepción 
Provisoria General, plazo en que “El Contratista” garantizará la correcta 
terminación de los trabajos y corregirá por su cuenta todo defecto que se 
produjera en la misma, ya que “El Contratista” conoce las condiciones técnicas y 
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo por ser además 
responsable del dimensionamiento, y ejecución de los trabajos a su cargo, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
 
3.2.2 Obrador  

 
Un sector ubicado en la azotea/patio se asignará a los efectos de obrador, 

espacio que la Unidad Ejecutora de Obras determinará para la utilización por parte 
de “El Contratista”. 

Este sitio más los que estén afectados por el desarrollo específico de sus 
trabajos son los únicos que podrán ser utilizados para tal fin. Estará compuesto 
por una oficina-depósito para herramientas y materiales y vestuario para el 
personal. Construidos de forma prolija, rígida y estable. Tendrá la ventilación 
mínima necesaria y cerradura de seguridad. Estos serán mantenidos en 
aceptables condiciones de limpieza.  

“El Contratista” presentará planos de obrador, previamente a su instalación, 
para ser aprobados por la Unidad Ejecutora de Obras. 

En ningún caso podrá retirar el obrador o cambiarlo de lugar sin la 
autorización previa por escrito de la inspección de obra. 

“El Contratista” retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, 
cerramientos de locales, protecciones, obrador y cerco de obra antes de la 
recepción provisoria de la obra, para ello deberá contar con la autorización por 
escrito de la Unidad Ejecutora de Obras. 

La Unidad Ejecutora de Obras asignará un baño de la Legislatura para ser 
usado por el personal de “El Contratista”. El cual será mantenido en perfectas 
condiciones de limpieza, la cual se realizará en forma diaria. Además será 
responsable de cualquier tipo de rotura o mal funcionamiento que se produjera 
durante el período de obra. 

“El Contratista” será el único responsable de la seguridad de obra, por robo 
y o incendio, dentro del obrador y en los espacios de trabajo. 

 
3.2.3 Protecciones 
3.2.3.1 Protección de equipamiento y solados en oficinas y salones 
 

Los solados serán cubiertos con polietileno tipo Pluribol y placas de 
multilaminado fenólico de 18 mm de espesor, generando un camino de circulación 
obligatoria, para el ingreso, egreso y apoyo de andamios sin producir fijaciones 
que dañen las superficies existentes. 

Los alcances de la protección serán coordinados con la Unidad Ejecutora 
de Obras. 

Se deberán colocar protecciones sobre el mobiliario en oficinas, despachos 
y salones, con polietileno de alta densidad. 

No estará permitido el rodamiento de cuerpos de andamios sobre solados 
de oficinas ni pasillos. 
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De existir otras opciones de protección serán evaluadas por la Unidad 
Ejecutora de Obras. 

 “El Contratista” deberá evitar que las tareas sobre una superficie 
determinada afecten a las superficies de su entorno. 

Por tal motivo serán enmascaradas las superficies de carpinterías, solados, 
zócalos, vidrios, artefactos de iluminación, sillones y todo objeto que a criterio de 
la inspección de obra fuera necesario enmascarar, previamente al inicio de la 
tarea. 

Para la fijación de estas protecciones se utilizará un sistema que no dañe la 
superficie en la cual fue adherido.  

En todos los casos se realizarán protecciones contra golpes o posibles 
accidentes por la manipulación de herramientas de obra, andamios, etc., se 
utilizarán pantallas construidas con multilaminados fenólicos de 18 mm de espesor 
cuando una tarea se localice ante una superficie a preservar. 

La ejecución de las tareas consignadas en este ítem será de obligado 
cumplimiento por parte de “El Contratista” a entera satisfacción de la Unidad 
Ejecutora de Obras, quien aprobará la superficie protegida previamente al inicio de 
la tarea, para autorizar al mismo a continuar los trabajos. El incumplimiento de 
este ítem será motivo de suspensión de la tramitación y el pago de los certificados 
de obra. 
 
3.2.4 Andamios internos 

 
Es obligación de “El Contratista” efectuar los cerramientos y vallados 

necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de 
seguridad, tanto de personas como bienes, ajustándose a tal efecto a las 
disposiciones legales vigentes. La Unidad Ejecutora de Obras podrá solicitar 
durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean necesarias, 
para mayor protección de sectores específicos. 

Asimismo será obligatoria la provisión de andamios, medios de elevación y 
arneses de seguridad para los trabajos en altura respetándose lo expresado en el 
PCP, y previéndose que en coordinación con los diferentes equipos de ejecución 
pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma simultánea. 

El andamio cumplirá con los artículos 221 a 228 y 234 a 238 del capítulo 9 
(Normas de prevención en las Instalaciones y equipos de Obra) del anexo del 
decreto 911/96 reglamentario de la ley 19587 de Seguridad e Higiene del trabajo. 

Se verificará siempre que estén protegidas las orillas para evitar caídas de 
materiales y herramientas. 

El andamio será revestido en su totalidad en tela media sombra (66%), 
nueva de color negro desde el nivel de piso hasta el extremo superior del 
cielorraso. 

Llevará rodapiés en su parte inferior. En su parte externa contará con 2 
(dos) barandas continuas de material tubular y en su parte interna en el caso en 
que la separación entre el muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevará una 
baranda continua de material tubular a una altura de 90 cm.  

El andamio será verificado para soportar como mínimo 5 (cinco) veces su 
peso propio.  

Los caños a utilizar serán de acero Iram F 20 o similar, diámetro exterior 
48,3 mm y espesor mínimo de 2,95 mm. 

El andamio será inspeccionado diariamente por personal competente antes 
de cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dañada y al ajuste 
de las uniones flojas.  

Los tablones podrán ser de madera o metálicos. 
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Los de madera serán fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras,  
nudos dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor mínimo 
será de 2” y el ancho mínimo de 12”. 

Estarán trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los 
tablones deberá superar los 20 cm. No habrá discontinuidades que signifiquen 
riesgos. 

Los tablones metálicos serán de chapa de acero doble decapado Nº 16, 
superficie abollonada, antideslizantes y con refuerzos en los extremos para 
proteger los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo 
máximo 3m. Deben encastrar en los extremos. 

No se permitirán estructuras tubulares, tablones o nudos corroídos que 
manchen los espacios de instalación. 

El andamio contará con todos los elementos necesarios para que el 
personal pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para  sujetarse a tubos 
metálicos) de sus arneses. 

Los andamios deberán mantenerse en el espacio donde se realizan las 
tareas hasta que la Unidad Ejecutora de Obras autorice su desarme luego de 
realizar la inspección. 
 
 
3.3 CARPINTERÍAS 
3.3.1 Tareas preliminares 

 
De acuerdo a lo expresado en los ítems 3.1.6 y 3.1.7, se deberá realizar el 

relevamiento de las distintas tipologías en planos con las referencias 
correspondientes. Acompañará a este relevamiento las fotografías seriadas de 
todas las carpinterías y el detalle de cada una de las patologías encontradas. 

A partir de la observación in situ, se describirá en un informe todas las 
patologías existentes y se ubicarán según piso y sector al que correspondan con 
la foto de referencia. 

No se podrá comenzar con ninguna tarea de obra sin cumplir con este paso 
previo indispensable para la realización de la documentación de obra. 

Al final de los trabajos se presentará el mapeo de operaciones realizadas 
en cada una de estas partes, junto con el informe final y fotográfico de los 
procedimientos realizados. 

Estos informes deberán contar con la firma del representante técnico de “El 
Contratista”.  
 
3.3.2 Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de puertas balcón, 
claraboyas y ventanas 
 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen el ajuste general y 
reparación de todas las puertas balcón metálicas y de madera y banderolas, como 
así también ventanas y paños fijos con sus accesorios y herrajes. 

Se deberán revisar con el propósito de documentar e informar sus 
patologías y a su vez proyectar las técnicas a utilizar para cumplir con los objetivos 
del presente pliego. 

Se reemplazarán las piezas no originales que no respeten los lineamientos 
de diseño, las dimensiones y/o las terminaciones originales. 

Se verificará la pertinencia de cada pieza en función del peso o esfuerzo 
que deba cubrir, y será reemplazado el elemento inapropiado para su régimen de 
uso. 
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Todos los mecanismos serán revisados, reacondicionados, lubricados y 
completados. Se revisarán con el fin de establecer el estado de las bisagras, los 
anillos y sus tornillos de fijación. Se verificarán las luces entre hojas y marcos o 
entre varillas y trabas de fallebas para obtener luces ajustadas que eviten el 
correcto funcionamiento, esfuerzos desmedidos para su accionamiento y desgaste 
de pinturas. 

El criterio general de actuación sobre las hojas de madera, consiste en 
respetar la integridad original de los elementos constitutivos, reemplazando 
materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones de deterioro 
irreversibles. 

Es necesario conocer para cada caso el tipo de madera para entender su 
comportamiento al medio agresivo y determinar tratamientos específicos. 

En caso que los ensayos de laboratorio arrojen la presencia de plagas se 
deberán aplicar soluciones insecticidas o herbicidas aprobadas según 
corresponda para exterminarlas. Se inyectarán en los muros, suelos y en la propia 
madera. 

La totalidad de estas acciones deberán contar con la aprobación de la 
Unidad Ejecutora de Obras. 
 
3.3.3 Provisión y colocación de vidrios faltantes o en mal estado 
 

Se repondrán todos los vidrios faltantes o en mal estado por otros de 
características idénticas a los originales, tales como espesor, transparencia, color 
y dimensiones. 

Además se repondrán los contravidrios deteriorados o faltantes, respetando 
características y dimensiones de los existentes. 
 
3.3.4 Reparación, ajuste y puesta a punto de cortinas de enrollar 
 

Deberá garantizarse en todos los casos el siguiente procedimiento para la 
puesta en funcionamiento de todas las cortinas de enrollar: 

a) Retiro total del mecanismo de accionamiento de todas las cortinas de 
enrollar. 
b) Limpieza y engrase de todas las guías fijas y abisagradas. 
c) En caso de presentarse piezas faltantes deberán completarse tanto las 
guías como las bisagras necesarias para el funcionamiento de la cortina de 
enrollar. 
d) Provisión y colocación de tablillas metálicas faltantes. Se reintegrarán por 
otras de iguales características tomando como referencia las existentes, en 
aquellos lugares donde estén incompletas, dañadas o sean inexistentes. 
e) Provisión y colocación de cortina de enrollar o celosía completa en caso 
de encontrarse faltante. 
A partir del relevamiento realizado por parte de “El Contratista”, se deberá 

decidir coordinadamente con la Unidad Ejecutora de Obras las metodologías de 
trabajo a llevar adelante para cada caso en particular, las cuales se incorporarán a 
la documentación de obra.  

En todos los casos, deberá garantizarse al terminar cada intervención 
particular, el correcto funcionamiento y el cambio total del sistema de 
accionamiento de las cortinas de enrollar. 
 
3.3.5 Reparación, completamiento y ajuste de celosías 
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Se deberán reparar las hojas de celosías utilizando elementos de iguales 
características y dimensiones a las originales, verificando el perfecto estado de 
sus tablillas, marcos, perfiles y zócalos de chapa.  

En caso de faltantes totales o parciales se deberán proveer y colocar los 
mecanismos de cierre y seguridad, bisagras, fallebas, pasadores, barras de cierre 
y ojales, dejando todo este sistema en perfecto estado de funcionamiento. 
 
3.3.6 Automatización de cortinas de enrollar 
3.3.6.1 Reemplazo de sistema de automatización existente en cortinas de 
enrollar -Edificio anexo- 
 

Se deberán relevar todas las cortinas de enrollar automatizadas existentes 
en el Edificio Anexo del Palacio. 

Se deberán retirar motores, mecanismos e instalación eléctrica existentes y 
reemplazarse por completo de acuerdo a lo indicado en la planilla de cotización y 
el punto 3.3.6.2, garantizando su correcto funcionamiento. 

Se deberán proveer y colocar todas las piezas electromecánicas necesarias 
para su correcto funcionamiento. 
 
3.3.6.2 Provisión y colocación de sistema de automatización completo para 
cortinas de enrollar 
 

Se deberán motorizar las cortinas de enrollar señaladas en los planos, 
distribuidas en las fachadas sobre calles Yrigoyen, Roca y Perú correspondientes 
al Edificio Principal. 

Dicha motorización incluirá todas las tareas necesarias para el retiro del 
sistema de elevación mecánico existente y la provisión y colocación de un nuevo 
sistema automatizado. 

Se deberá realizar un relevamiento de toda la instalación y circuitos de cada 
sector, verificando potencias, calidades de cables, tableros y protecciones, 
debiéndose notificar mediante un informe a la Unidad Ejecutora de Obras. 

Se retirará el sistema existente, sin mover las cortinas de su posición, y 
luego se colocarán motor tubular y eje para su accionamiento. Estos contarán con 
mecanismo de seguridad y corte de energía. Además se realizará la instalación 
eléctrica de acuerdo al punto 3.3.6.3. 

En todos los casos, cuando se realice el acceso al eje de las cortinas, se 
deberá proceder con sumo cuidado y prolijidad, teniendo en cuenta que algunos 
taparrollos se encuentran en salones de características históricas, cuyos 
elementos y aspecto no podrán ser afectados por las tareas. En estos salones “El 
Contratista” deberá trabajar bajo las ordenes de un restaurador especialista en 
revestimientos de madera y dorado a la hoja, el cual determinará las técnicas 
necesarias, para la intervención y acceso, en estas cortinas de enrollar y/o 
celosías. El mismo utilizará operarios especializados en tareas de restauración de 
experiencia comprobable. Dichas técnicas empleadas por el restaurador deberán 
ser documentadas y presentadas en planos de detalle y por escrito. 

En caso de producirse algún daño en instalaciones, molduras o 
decoraciones existentes de cualquier espacio del Palacio, correrá por cuenta de 
“El Contratista” su restauración, garantizando un perfecto acabado. 

Quedará a criterio de la Unidad Ejecutora de Obras, determinar si en alguna 
situación particular se omite la automatización de alguna de las cortinas, por 
considerar esta intervención perjudicial para las instalaciones del Palacio. 
 
3.3.6.3 Instalación eléctrica para automatización. 
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3.3.6.3.1 Generalidades 
 

Comprende todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para la ejecución de las instalaciones de automatización de cortinas 
de enrollar, y todos aquellos otros trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la documentación técnica sean necesarios para la terminación de las 
obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan utilizarlas inmediatamente 
luego de su aprobación. 

“El Contratista” incluirá en su cotización la provisión y colocación de 
cañerías, cajas, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, etc., y 
en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, la 
provisión y colocación de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, fusibles, dispositivos de comando, etc. (en general, todos los 
accesorios correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que 
resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de 
las mismas de acuerdo a sus fines). 

“El Contratista” incluirá en su cotización todos los trabajos necesarios para 
entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos, no estén particularmente mencionados en el P.E.T. 

Deberá verificar todos los datos técnicos que figura en el P.E.T., debiendo 
alertar inmediatamente a la Unidad Ejecutora de Obras sobre cualquier error, 
omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá 
por cuenta de la Unidad Ejecutora de Obras y sus decisiones son terminantes y 
obligatorias para el contratista. 

En el caso particular de no poder realizarse la automatización requerida, 
previo acuerdo con la Unidad Ejecutora de obras, se deberán llevar adelante, en 
conjunto con lo requerido en el punto 3.3.4, las siguientes tareas para poner en 
funcionamiento el mecanismo existente: 

a) Cambio total del mecanismo de accionamiento en cortinas de enrollar. 
b) Engrase de mecanismo de accionamiento. 
c) Cambio de bujes. 
d) Cambio de cintas. 
e) Cambio de enrollador. 
f) Provisión y colocación de ejes faltantes.  

 
3.3.6.3.2 Reglamentaciones 

 
Las instalaciones cumplirán con la reglamentación para Instalaciones 

Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), normativa del 
ENRE, y recomendaciones de Edesur. 

Será imprescindible que los materiales a instalar tengan el sello de 
aprobación del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), y toda 
otra reglamentación vigente que tuviera lugar para las instalaciones previstas en el 
edificio.  

“El Contratista” deberá coordinar con la Unidad Ejecutora de Obras y con el 
Área Operativa de la Legislatura todo corte de energía o acceso a tableros 
generales o montantes, previamente a su realización. 
 
3.3.6.3.3 Descripción de las tareas a ejecutar 
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“El Contratista” desmontará el eje existente y el sistema mecánico de cada 
cortina de enrollar. Los mismos serán trasladados por cuenta de “El Contratista” 
hasta un contenedor o al destino que la Unidad Ejecutora de Obras indique. 

“El Contratista” proveerá y colocará en cada posición un motor tubular 
monofásico completo con nuevo eje, contramarcha, engranaje, llave de mando, y 
cableado desde motor a llave y hasta tablero seccional, interruptor 
termomagnético, disyuntor, automático de corte, polea de emergencia y todas las 
protecciones eléctricas indicadas por la normativa vigente y el fabricante para el 
resguardo de las personas y los equipos a instalar. 

El dimensionado de motores, ejes, canalización, cableado y protecciones 
correrán por cuenta de “El Contratista”, se ajustarán a la normativa vigente para 
instalaciones electromecánicas y sus características responderán a las medidas y 
peso de las cortinas de enrollar existentes y espacios edilicios que los contengan.  

Serán de primera marca, la cual deberá ser presentada a la Unidad 
Ejecutora de Obras previamente a su instalación para su aprobación por escrito. 

“El Contratista” presentará junto con la oferta el cálculo para el 
dimensionamiento de motores tubulares y una ficha técnica del mismo entregada 
por el fabricante. 

Para el dimensionado de los motores tubulares y su cotización se tendrá en 
cuenta que todas las cortinas son metálicas, las dimensiones de cada una de ellas 
están indicadas en el relevamiento que forma parte del pliego y una carga de 
trabajo un 25% mayor a la real de cálculo, previendo que la condición de 
mantenimiento pueda desmejorar con el tiempo. 

 “El Contratista” proveerá y colocará la puesta a tierra, conectando motores 
y partes metálicas mediante cable con aislación verde / amarillo de 4mm2 a la red 
general de puesta a tierra. 

Junto al marco de la cortina, en posición a coordinar con la Unidad 
Ejecutora de Obras,  se colocará la llave de mando, la cual tendrá 3 (tres) 
posiciones: subir – 0 – bajar. 

En sectores donde exista más de una cortina por tablero seccional, se 
independizarán los circuitos completos por cada cortina de enrollar. 

Los tableros seccionales poseen espacio de reserva, de existir casos 
particulares en los cuales no resulte suficiente por contar con más circuitos 
agregados “El Contratista” proveerá un nuevo tablero junto al existente. 
 
3.3.6.3.4 Características de los materiales 
 

Los caños serán de acero sin costura, roscados y esmaltados interior y 
exteriormente del tipo de semipesado para su colocación embutida o galvanizados 
para montaje a la vista. Las uniones serán roscadas y se harán a tope en la cupla, 
no permitiéndose las llamadas uniones ''a enchufe''. 

La longitud máxima de cañería sin caja de paso, será menor de 10 metros. 
Se excluye el uso de curvas, todas las cañerías se curvarán con máquina 
dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 (diez) veces 
el diámetro del caño. Se rechazará toda la cañería que presente pliegues en sus 
curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas. 

Para la unión de las cajas con caños, se empleará del lado interior de la 
caja, boquilla de aleación de aluminio y del lado exterior contratuerca de hierro 
galvanizado. 

Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos, o en los casos 
imprescindibles autorizados por la Unidad Ejecutora de Obras, que el tendido 
forme el llamado ''sifón'' la cañería será del tipo de hierro galvanizado o de 
material plástico PVC semirígido. 
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Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario 
empalmar la misma, deberán ser pintadas para preservarlas de la oxidación. 

Este tratamiento se hará en todas aquellas partes que por causa accidental 
cualquiera haya saltado el esmalte primitivo. 

No se permitirá fijar cañerías eléctricas a canalizaciones de otros gremios. 
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los trazados 

rectos, curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un 
aspecto de simetría. 

Los conductores serán de cobre electrolítico con una pureza del 99.9%, 
coeficiente de conductibilidad de 58.5; construidos bajo normas IRAM, con 
aislación de PVC termoplástico antillama, ejecución extradeslizante y apto para 
una tensión de aislación de 1000 V. 

Los cables permitidos serán los siguientes: IRAM 2183 para instalación fija 
en cañerías, IRAM 2178 para instalación subterránea o sobre bandejas ventiladas, 
prohibiéndose el uso de cables desnudos o de cordones flexibles “tipo taller”.  

La sección definitiva de los mismos será calculada por “El Contratista” y 
será presentada por escrito para su aprobación. 

Las uniones o empalmes de las líneas, nunca deben quedar dentro de las 
cañerías, sino que deberán ser practicados en las cajas de salida, inspección y 
derivación. En el caso de las montantes las líneas en ningún caso podrán 
presentar empalmes, sino deberán ser continuas hasta los tableros que alimenten. 

Se instalarán borneras para ejecutar empalmes o derivaciones y facilitar las 
tareas de mantenimiento, siempre que exista el espacio necesario para la 
ubicación de estas borneras en cajas metálicas con tapa. 

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados a 
lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida 
inspección o control de las instalaciones, a saber: 
 

FASE R MARRÓN 
FASE S NEGRO 
FASE T ROJO 
NEUTRO CELESTE 
TIERRA VERDE / AMARILLO 

 
Todas las conexiones se realizarán por medio de terminales acordes a cada 

sección de cable, las que se fijarán por medio de compresión, no permitiendo la 
unión por soldadura. 

Los cables de conexión interna se identificarán mediante anillos numerados 
y tendrán colores convencionales como las barras. 

 
3.3.6.3.5 Sectores a intervenir 
 

En sectores donde se realicen pases o canalizaciones y por tal motivo 
queden afectados pisos de mármol, zócalos, revoques, pinturas, cielorrasos o 
instalaciones, “El Contratista” deberá reponer los mismos con idéntica terminación 
utilizando además la mano de obra calificada para realizar tareas de albañilería y 
pintura en un edificio de características históricas. Estos trabajos deberán contar 
con la autorización de la Unidad Ejecutora de Obras, tanto para la rotura previa 
como para su posterior reparación y terminación. 

“El Contratista” procurará ocultar canalizaciones sobre cielorraso 
suspendido, evitando tramos horizontales de rotura de paramentos. 
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3.3.7 Reparación, ajuste y completamiento de taparrollos 
 

Se deberá realizar un relevamiento de todos los taparrollos existentes, 
verificando su estado, y determinando sus características técnicas para su 
reparación y/o reposición, debiéndose presentar un informe técnico, con 
fotografías y planos, para su documentación ante la Unidad Ejecutora de obras. 

Se deberá analizar el grado de deterioro de las piezas, su diseño y posición 
para determinar la técnica a utilizar para su restauración. 

La reparación deberá realizarse con materiales idénticos a los existentes, 
cuidando que su aspecto final sea seguro, resistente y que permita el desmontaje 
para el acceso y reparación a los mecanismos. 

En el caso de piezas faltantes, se deberán ejecutar partes de iguales 
características y aspecto a las utilizadas en otras dependencias similares del 
Palacio. 

En el caso de taparrollos con molduras en general, se hará una extracción 
de moldes para su reposición y su posterior colocación. 

En el caso de los taparrollos artesanales, situados en el Salón Dorado, el 
Salón San Martín y el Salón Montevideo, las intervenciones a realizar deberán ser 
coordinadas con la Unidad Ejecutora de Obras. A su vez, la empresa deberá 
designar a un especialista en restauración que supervise todos los trabajos. Así 
mismo, será obligatoria la presencia de un ebanista con experiencia comprobable 
en edificios de similares características durante el desarrollo de los trabajos en los 
espacios recientemente mencionados. 

 
3.3.8 Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de puerta de hierro 

 
Comprende la preparación y pintura de la puerta de hierro, ubicada en 

planta baja sector H. Yrigoyen, de ambas caras. 
Será cepillados mecánicamente y recibirá 1 (una) mano de Sikaguard Zinc 

Rich (o equivalente) y luego 3 (tres) manos de pintura epoxídica de 2 (dos) 
componentes Sikaguard 65 (o equivalente), color negro. Se seguirán estrictamente 
las instrucciones del fabricante de la pintura. 

Finalmente se deberán documentar e informar las tareas realizadas. 
 

 
3.4 HERRAJES 
3.4.1 Provisión y colocación de herrajes 
 

El criterio de actuación sobre este sistema es el de respetar la integridad 
original de los elementos constitutivos, agotando los medios para el rescate de las 
piezas originales, reemplazando o reponiendo materiales o dispositivos solo en el 
caso de presentarse situaciones irreversibles o piezas faltantes. 

Se deberán revisar, acondicionar y/o reparar la totalidad de los mecanismos 
y accionamientos de los herrajes existentes. Estos comprenden el sistema de 
falleba (manija, varillas y trabas) como así también el sistema de herrajes y 
accionamiento de la claraboya superior de los vanos (manija, mecanismo y 
trabas). 

Se reemplazarán las piezas no originales que no respeten la tipología, la 
materialidad, las dimensiones y/o las terminaciones originales. Además se 
repondrán todas las piezas faltantes. 
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La reproducción de faltantes del sistema de bronces y herrajes se llevará a 
cabo con el procedimiento de fundición a la cera perdida. Con siliconas, no con 
yeso, se realizarán los moldes de las piezas a reproducir. "El Contratista" deberá 
ejecutar con esta técnica pruebas de los diferentes modelos a reproducir con sus 
acabados finales. Luego deberá presentar muestras de herrajes a reponer para su 
aprobación por parte de la Unidad Ejecutora de Obras, previo a su instalación, en 
la carpintería que posea un herraje roto o faltante. 

Finalmente se deberán documentar e informar las tareas realizadas. 
 
3.4.2 Tratamiento de bronces 
3.4.2.1 Tratamiento de bronces. Conjunto de herrajes por carpintería. 
 

Metodología de intervención: Se procederá al despeje de las sucesivas 
capas de óxido mediante la aplicación química de solución de ácido acético al 1% 
diluido en agua desmineralizada. Esta solución química será aplicada y retirada 
con un paño suave la cantidad de veces necesarias. Posteriormente se ejecutará 
un lavado con solución compensadora alcalina a base de carbonato de sodio o 
Soda Solvay 3%. Este proceso se reiterará la cantidad de veces que se necesiten 
hasta que se arribe al resultado esperado con respecto al aspecto original de las 
piezas. 

Para el pulido de los mismos se utilizará bicarbonato de sodio y jugo de un 
limón. Esta pasta se aplicará sobre el bronce con un paño suave o con una 
esponja. Luego de 25 (veinticinco) minutos, con un paño seco y suave, se deberá 
frotar toda la superficie con movimientos circulares hasta que el bronce recupere 
el brillo. Luego se procederá al enjuague con agua tibia y su posterior secado con 
una toalla suave. 

Finalmente "el Contratista" deberá aplicar 2 (dos) capas de protección para 
evitar el deterioro posterior de la superficie del bronce junto con su pátina. Para 
dicho fin se procederá al laqueado de las partes, que se determinará a partir de 
diferentes pruebas y verificado el grado de porosidad de la capa protectora.  

Dentro de esta tarea estarán incluidos no solo la totalidad de herrajes de 
bronce sino además las molduras decorativas de las carpinterías. 

Dicho procedimiento será informado previamente a su ejecución a la Unidad 
Ejecutora de Obras para su aprobación. 
 
3.4.2.1 Tratamiento de bronces de molduras decorativas exteriores 

 
En el caso de las molduras decorativas de bronces presentes en las 

carpinterías exteriores situadas en Planta Principal se procederá, de igual manera 
que en los bronces interiores, al despeje de las sucesivas capas de óxido 
mediante la aplicación química de solución de ácido acético al 1% diluido en agua 
desmineralizada. A diferencia del ítem anterior, en los casos exteriores, esta 
solución química será aplicada por compresas ejecutadas con papel tissue 
humecatadas cada 3 (tres) horas con la misma solución entre cuatro y seis 
oportunidades. Posteriormente se ejecutará un lavado con solución compensadora 
alcalina a base de carbonato de sodio o Soda Solvay 3%. Este proceso se 
reiterará la cantidad de veces que sea necesario. 
 
 
3.5 PINTURA 
3.5.1 Cateos e informes 
 

http://cleanipedia.com/ar/productos-ecologicos/usos-del-bicarbonato-para-la-limpieza-del-hogar
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“El Contratista” presentará informes basados en los resultados de los 
cateos a realizar en los distintos tipos de superficies y terminaciones. 

Se deberá determinar el color y características de la pintura a reproducir. A 
tal fin se enviaran a ensayar al laboratorio muestras extraídas de la estratigrafía 
obtenida en diferentes cortinas, celosías y carpinterías, se someterán a un 
examen microscópico y microquímico para determinar las diferentes capas 
pictóricas y su composición, ya sea de pintura o metal. También se buscará la 
determinación de coordenadas cromáticas con espectrocolorímetro y la 
determinación de componentes mayoritarios de película seca por espectroscopia 
infrarroja. 

Previo al inicio de los trabajos, “El Contratista” deberá proveer a la 
inspección muestras para cateos oficiales de los mismos sectores de los cuales se 
tomaron las muestras para obtener los resultados por parte de la empresa. 

Una vez finalizado este proceso y aprobados los resultados por parte de la 
Unidad Ejecutora de Obras, se podrá dar inicio a los trabajos. 

Una vez finalizadas las tareas “El Contratista” presentará un informe final, el 
cual contendrá una breve reseña histórica como introducción, un informe con la 
descripción de los materiales originales y una descripción de las técnicas 
utilizadas para la restauración. 

Todos los informes presentados serán firmados por el responsable del 
laboratorio, el restaurador y el representante técnico de “El Contratista”. 
 
3.5.2 Tareas preparatorias 
 

Las cortinas de enrollar no serán movidas de su posición sin autorización 
previa por parte de la Unidad Ejecutora de Obras. 

La limpieza de las mismas se realizará en el lugar de localización de la 
misma. 

No se permitirán medios mecánicos de limpieza. 
En primer lugar deberá retirarse el polvo, como así también todo elemento 

extraño de suciedad y óxido, realizando todas las tareas de limpieza manual, retiro 
de partes flojas, lijado, sellado y nivelado de las superficies deterioradas. 

Además se deberá limpiar con alcoholes minerales para quitar la grasa 
propia de su mecanismo. 

Se utilizarán removedores de óxido y pinturas, indicados para trabajos de 
restauración, hasta retirar la totalidad de pintura de la superficie. 

Una vez terminadas estas etapas se deberá lavar la superficie con jabón 
suave y agua. 
 
3.5.3 Pintura de cortinas de enrollar y celosías metálicas. Cara interior 
 

Las celosías y cortinas de enrollar no serán desmontadas de su posición en 
ningún caso, interviniéndose sólo su cara interior, quedando permitido solo el 
movimiento necesario para realizar el trabajo. 

La limpieza de las mismas se realizará en el lugar en el momento de 
realizar la obra.  

En primer lugar deberán deshacerse del polvo y la grasa que contienen 
estas superficies, como así también de todo elemento extraño que la misma 
contenga como ser graffitis, óxido, etc. 

Además se deberá limpiar con alcoholes minerales para quitar la grasa 
propia de su mecanismo 

Se utilizarán removedores de óxido y pinturas y se lijará la superficie. 
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Una vez terminadas estas etapas se deberá lavar la superficie con jabón 
suave y agua. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en un todo de acuerdo a los 
resultados obtenidos de los informes de laboratorio. 

Más allá de lo expuesto, se considera que los trabajos se realizarán con, 
como mínimo, 3 (tres) manos de esmalte sintético de primera marca y calidad. 

A partir de los informes laboratorio deberá generarse un código de color y 
especificación técnica de calidad y tipo de pintura para su utilización en la obra. 

Las superficies serán preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, es decir realizando todas las tareas de limpieza 
manual, retiro de partes flojas, lijado, sellado y nivelado de las superficies 
deterioradas. 

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u 
otros defectos. 

“El Contratista” tomará todas las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo y las tareas que puedan producir daños en los 
elementos existentes. 

“El Contratista” deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de 
no afectar otras superficies, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
módulos eléctricos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la 
limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Unidad Ejecutora de Obras. 

“El Contratista” deberá notificar a la Unidad Ejecutora de Obras cuando 
vaya a aplicar cada mano de pintura. 

La última mano de pintura, se dará después que otros gremios que 
intervengan en la obra, si existieran, hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan 
un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, 
texturas o adherencias extrañas o defectos de otra naturaleza. 
 
3.5.4 Pintura de taparrollos  

 
“El Contratista” deberá preparar la superficie para llegar a un acabado del 

taparrollos de idénticas características al cielorraso del espacio donde se sitúan. 
Los criterios de preparación y pintura serán los mismos que los utilizados 

para el resto de las carpinterías, utilizando códigos de color y brillos determinados 
por los análisis de laboratorio. 
 
3.5.5. Pintura de puertas balcón y ventanas metálicas. Ambas caras 
 

Para la preparación se deberá retirar la totalidad de las capa de pintura con 
removedores, además de lijar las hojas y marcos para obtener una superficie lisa 
sin imperfecciones. 

Deberá realizarse una limpieza manual de marcos y hojas, retirando el 
polvo y la grasa que contienen estas superficies, como así también de todo 
elemento extraño que la misma contenga. 

Una vez terminadas estas etapas se deberá lavar la superficie con jabón 
suave y agua. 

Los trabajos de pintura incluyen preparación de superficie, aplicación de 2 
(dos) manos de convertidor de óxido y la aplicación de no menos de 3 (tres) 
manos de esmalte sintético color de acuerdo a resultados obtenidos de los 
informes de laboratorio, utilizando materiales de primera marca y calidad. 
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Se utilizarán códigos de color y brillos determinados por los análisis de 
laboratorio. 

No se permitirá desmontarlas y trasladarlas a otros sectores de la obra. 
 
3.5.6. Pintura de puertas balcón  y ventanas de madera. Ambas caras 

 
Inicialmente se realizarán los siguientes análisis, cateos y relevamientos, 

que deberán presentarse por escrito ante la Unidad Ejecutora de Obras, 
previamente a dar inicio a las tareas. 

En el caso de las carpinterías cuya cara interior y exterior posean la misma 
terminación de esmalte sintético color, se respetará el criterio. 

En el caso de las carpinterías cuya cara interior posea terminación al barniz 
y la cara exterior posea esmalte sintético color, se respetará el criterio y se 
utilizará la técnica que se describe a continuación. 

 
Cara interior: 
Acabado: Retirar por medio de remoción química el barniz existente sin dejar 
restos incrustados de barniz ni del removedor utilizado, para esto se deberá tener 
en cuenta los siguientes procesos: 

 Remoción por medio de removedores al agua. 
 Retiro del mismo con paños abrasivos y agua diluido al 50% con diluyente 

etílico para favorecer la evaporación y neutralización del removedor y el 
agua. 

 Limpiar con trapo hasta que este no presente más suciedad o resto de 
barniz. 

 No utilizar bajo ninguna circunstancia virutas metálicas. 
 Realizar el trabajo por zonas o sectores para evitar manchas o 

decoloraciones. 
 Proteger la madera, con plástico o similar, de las lluvias o cualquier tipo de 

agente climático que pueda manchar profundamente la madera hasta que 
esta sea tratada. 

Tono de la madera: Según el resultado consensuado de los cateos y análisis, si es 
necesario entonar la madera se realizará con el siguiente método: 

 Aplicar una mano diluida al 50% de goma laca a pincel. 
 Pulir la superficie con paño abrasivo de fibra. 
 Entonar con anilina para madera al agua. 
 Aplicar una mano de protección del barniz. 

Aplicación de barniz: El principio de elección del barniz a utilizar deberá encontrar 
el equilibrio entre durabilidad – poca dureza – fácil mantenimiento. 

Se aplicarán 3 (tres) manos de barniz al aceite o al agua con aplicación a 
pincel o rodillo o la combinación de ambos para lograr una mejor terminación. A 
partir de la segunda mano se pulirá la superficie con paño abrasivo de fibra o lijas 
de grano 320 o más fina, luego se aplicará la ultima mano. 

La cantidad de manos a aplicar deberá ser acorde al resultado encontrado 
en los cateos y el muestreo de resultados aprobados por la Unidad Ejecutora de 
Obras. 

 
Cara Exterior: 
Acabado: Retirar por medio de remoción química el esmalte existente sin dejar 
restos incrustados de dicho esmalte ni del removedor utilizado, para esto se 
deberá tener en cuenta los siguientes procesos: 

 Remoción por medio de removedores al agua. 
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 Retiro del mismo con paños abrasivos y agua diluido al 50% con diluyente 
etílico para favorecer la evaporación y neutralización del removedor y el 
agua. 

 Limpiar con trapo hasta que este no presente más suciedad o resto de 
esmalte. 

 No utilizar bajo ninguna circunstancia virutas metálicas. 
 Realizar el trabajo por zonas o sectores para evitar manchas o 

decoloraciones. 
 Proteger la madera, con plástico o similar, de las lluvias o cualquier tipo de 

agente climático que pueda manchar profundamente la madera hasta que 
esta sea tratada. 

Tono de la madera: Según el resultado consensuado de los cateos y análisis: 
 Aplicar 1 (una) mano de base fondo para madera color blanco. 
 Aplicar 3 (tres) manos de esmalte sintético color. 

La cantidad de manos a aplicar deberá ser acorde al resultado encontrado 
en los cateos y el muestreo de resultados aprobados por la Unidad Ejecutora de 
Obras. 
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